
浦安市　データ連携基盤導入業務委託公募型プロポーザル　質問への回答

No. 資料名 頁/様式 タイトル 質問内容 回答

1 01_募集要項 2 ２．参加資

格要件

(4) (5) 当該項目の

書類について

会社更生法、民事再生法、破産法に該当していない旨の書類は別途作成し提出する形となりますでしょうか？ 会社更生法、民事再生法、破産法に該当していない旨の書類は提出不要です。

2 01_募集要項 3 4 (3) オ 提出書類に

ついて

提出書類9部印刷とありますが、提案書以外の提出書類も9部ずつ必要な認識で相違ないでしょうか？（申込書・情報セ

キュリティ・税支払情報など）

お見込みのとおりです。

3 01_募集要項 ７　別紙２ - - - - 提案点 ”別添｢提案点評価表｣によって評価する。”

"※各評価項目の採点は、…"

「提案点評価表」が記載されているファイル名（01_bosyuyoko.pdf など）とページをご教授いただけますでしょうか。

提案書に対する評価項目が記載されていると考えています。

「別添｢提案点評価表｣によって評価する。」は誤記です。削除いたします。

4 02_浦安市データ連携基

盤導入業務委託公募型

プロポーザル応募様式集

様式３ 提案書表紙

及び提案書

について

提案書表紙は縦のA4ですが、後続の提案書は横で作成しても問題ないでしょうか？ 問題ありません。

5 02_浦安市データ連携基

盤導入業務委託公募型

プロポーザル応募様式集

様式３ 提案書表紙

及び提案書

について

提案書表紙は縦のA4ですが、後続の提案書は横で作成しても問題ないでしょうか？ 問題ありません。

6 03_提案依頼書 2 1章 3 (3) カ 独自施策シ

ステムの連携

内容の調査

結果について

独自施策システムの連携内容の調査結果が完了済となっております。見積のために提供をお願いできますでしょうか。 別添「浦安市　関連システム・独自施策システム連携情報一覧」を参照してください。

7 03_提案依頼書 2 1章 3 (3) カ 独自施策シ

ステムの連携

内容の調査

「カ 独自施策システムの連携内容の調査」結果についてご提供頂くこと可能でしょうか 別添「浦安市　関連システム・独自施策システム連携情報一覧」を参照してください。

8 03_提案依頼書 2 1章 3 (3) 浦安市にお

けるデータ連

携の整理状

況

「※上記に記載されていない作業は実施されていない前提とする」と記載がございます。データ連携直接ではないと考えます

が、行政事務標準文字との文字同定の作業は完了している認識でよろしいでしょうか。その場合、変換マップ自体は作成さ

れていると想定しますが、現状で提供可能な状態をご教示頂けますでしょうか。

行政事務標準文字との同定作業は現時点で完了しておりません。

9 03_提案依頼書 3 2章 1 表2-1 No.2 統合DB 統合DBは具体的にどのようなものを想定されておりますでしょうか？

変換対象データの変換前、変換後のデータを決められたフォルダにファイルとして配置することは可能ですが、DBに格納する

場合には、どのようなデータをどのようなテ-ブル形式で配置するかについては、浦安市様、およびデータを活用する仕組みを提

供するベンダー側で決定していただく必要があると考えます。

統合DBに格納するデータ仕様は、要件定義にて受託者が事業者と調整した結果をもとに

選定することを想定しております。

10 03_提案依頼書 3 2章 1 図2-1 ファイルストレ

-ジへのアクセ

ス方法

庁内データ連携ファイルストレ-ジへのファイル授受は CIFS、又は、SMB の想定です。問題ありませんでしょうか。 ファイルストレージでファイル連携を行う場合は、SFTP若しくはSMB3.0でファイルの送受を行

います。

11 03_提案依頼書 3 2章 2 【データ変換

システム】(1)

要件定義

ア、イ、ウ ア～ウに関する作業主体は浦安市様にて実施いただき、受託者は副担当として技術面でのご支援をさせていただくことで対

応可能でしょうか。

提案事項となります。

貴社の想定する役割分担を様式②に記載して提案してください。

12 03_提案依頼書 3 2章 2 要件定義の

主体について

「※ 上記ア～ウについて、市で事前に調査した内容を引き継ぐこと。」とあります。想定スケジュールに要件定義期間が存在

しないことからも、浦安市様にて実施された内容を受託者が引き継ぐという理解でよいでしょうか。

別紙４は本市の標準化全体のスケジュールを記載したものです。本業務の実施スケジュー

ル（作業工程）は別紙４を踏まえて要件定義の期間を含めて検討してください。

13 03_提案依頼書 3 2章 2 【データ変換

システム】(2)

- 本システムの

構築

登録する変換パターン数として50本と書いていただいていますが、以下の３つの変換の総数が50本ということで良いでしょう

か。

・システムの構築ベンダが異なる標準化対象システム間の版数の違いを合わせる変換

・同標準化対象システム間で、実装類型や機能別連携仕様および基本データリストのデータ出力条件の違いを合わせる変

換

・標準準拠システムと独自施策システム間のインターフェイスの違いを合わせる変換

基本的にはお見込みのとおりでが、コード変換等が必要な場合はその対応も必要となりま

す。

14 03_提案依頼書 3 2章 2 【データ変換

システム】(2)

本システムの

構築

「登録する変換パターンは 50 本とする」について、要件定義後に変換パターンが 50 本以上となった場合、浦安市様職員

の方にスキルトランスファーさせていただいた上で、残りの変換対応に関する作業を職員の方で実施いただくことは可能でしょ

うか？

技術移転については別途協議となります。参考までに50本を超える場合の１本あたりの登

録単価を示してください。

15 03_提案依頼書 3 2章 2 【データ変換

システム】(3)

イ テスト日程の

調整

外部ベンダーとのテスト日程調整は受託者と浦安市間で調整することを想定しております。外部ベンダーと直接調整すること

は想定されてますでしょうか。

提案事項となります。

貴社の想定する役割分担を様式②に記載して提案してください。

16 03_提案依頼書 4 2章 2 【データ変換

システム】(3)

エ、オ 連携テスト時

で生じた課題

(仕様変更)

について

「課題整理、変換仕様およびシステムの修正」とありますが、浦安市にて提示された変換仕様に基づいた仕様提示不備にて

生じた課題については仕様変更扱いとなる想定です。一定の仕様提示不備に備えた費用を準備した提案を想定されており

ますでしょうか。

お見込みのとおりです。

なお、第２章「２．業務範囲　【データ変換システム】　(1)要件定義」の「※」に記載の引

継ぎの際には市の調査内容の照査を実施してください。

17 03_提案依頼書 4 2章 2 【データ変換

システム】(5)

標準仕様書

改版時の対

応

「新規に変換パターンの登録が生じた際の費用は業務とは別途契約とする。」とありますが、仕様変更に伴い既存の変換パ

ターンへの変更作業が必要となった場合には、初期導入時に貴所職員の方にスキルトランスファーさせていた上で、貴所にて

実施することは可能でしょうか？

別途契約にて、受託者に実施いただくことを想定しています。

該当箇所



18 03_提案依頼書 4 2章 2 【統合DB】

(1)要件定

義

ア、イ 統合DBに蓄

積が必要な

対象データの

洗い出し

統合DBに蓄積が必要な対象データは何に基づいて選定することを想定されておりますでしょうか？

ア～イに関する作業主体は貴社にて実施いただき、弊社は副担当として技術面でのご支援をさせていただくことで対応と想

定しています。

提案事項となります。

貴社の想定する役割分担を様式②に記載して提案してください。

19 03_提案依頼書 4 2章 2 【統合DB】

(1)要件定

義

イ 統合DBに設

定するデータ

仕様案の策

定および事業

者との調整

「統合DBに設定するデータ仕様案の策定および事業者との調整」とありますが、統合 DB に格納するデータ仕様は、浦安

市様と EUC の構築者間で決定されるものである認識ですが、異なりますでしょうか。

統合DBに格納するデータ仕様は、要件定義にて受託者が事業者と調整した結果をもとに

選定することを想定しております。

20 03_提案依頼書 4 2章 2 【統合DB】

(4)

システム運

用・保守

「※ 標準仕様書改版等によりデータ項目、テーブル等の新規作成が生じた際の費用は別途契約とする。」とありますが、標

準仕様書の改版によりデータ項目が変更される・もしくは削除されるようなケースにおいても同様の取扱いで別契約とする認

識でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

21 03_提案依頼書 5 2章 4 表2-2 OS ライセン

ス証書

浦安市様よりOSが提供される場合は、ライセンス証書の提出は不要と考えてよろしいでしょうか。 お見込みのとおりです。

22 03_提案依頼書 5 2章 4 【データ変換

システム】

ク 文字変換マッ

プについて

外字定義ファイルは浦安市様、又は、独自施策システム事業者から受領できるということで宜しいでしょうか。 ご認識のとおりです。

23 03_提案依頼書 6 3章 構築対象シ

ステム

検証環境を構築する必要はありますか。 提案事項となります。

24 03_提案依頼書 6 3章 構築対象シ

ステム

検証環境を構築する必要はありますか。 提案事項となります。

25 03_提案依頼書 6 3章 1 (2) 正常終了時

の通知方法

について

「連携の正常終了を確認する方法」 とありますが、メールでの通知で問題ないでしょうか。メールサーバーは浦安市で利用さ

れている既存メールサーバーを利用可能である認識です。

本システムを構築する環境を踏まえるとメールでの対応は不可となります。別の提案をお願い

します。

なお、別紙６「機能要件一覧」項番20に記載のとおり、ファイル連携に関する詳細技術仕

様書「2.3.5.連携ファイル検知方法」の適用が必要な点に注意してください。

26 03_提案依頼書 6 3章 2 (2) ア 性能要件 データ検索処理時間とありますが、本システムでは検索結果を表示する画面がないため、提案の対象外として問題ないで

しょうか。

お見込みのとおりです。

27 03_提案依頼書 6 3章 2 (2) イ 性能要件 日常的なバッチで処理を行う、最大件数のファイルは何件くらいでしょうか。 履歴を含めると100万件単位でレコードの存在するファイルがあります。

28 03_提案依頼書 6 3章 2 (3) 可用性要件 サーバ障害発生時から復旧までに許容される時間はどれくらいでしょうか。 地方公共団体情報システム非機能要件の標準に基づき12時間以内です。ただし大規模

災害時は除きます。

29 03_提案依頼書 6 3章 4 (1) 受託側起因

ではないスケ

ジュール調整

について

「本市の情報セキュリティポリシー」について提示をお願いいたします。 別添の「浦安市情報セキュリティ規程」を参照してください。

浦安市情報セキュリティ対策基準は非公開のため、契約後の開示となります。

30 03_提案依頼書 7 3章 5 (2) 独自施策シ

ステム一覧事

業者の数

「独自施策システム事業者と調整すること」とありますが、調整が必要な事業者は何社になりますでしょうか。 11社を想定しています。

31 03_提案依頼書 7 3章 5 (3) 受託側起因

ではないスケ

ジュール調整

について

「連携対象システム側が起因としたスケジュールの変更が発生した場合、スケジュールを柔軟に調整」  とありますが、コストに

影響する場合は追加での契約が可能でしょうか。

別途協議となります。

32 03_提案依頼書 7 3章 6 - - 移行要件

【統合DB】

”統合DBなどデータ移行が必要な場合”とありますが、現行システム群に統合DBのような積み上げデータがあり、それを移行

するという要件でしょうか。

現行にない場合、各業務システムから初期データ相当を受領する想定で提案いたします。

現行システムには統合連携DBが存在しており、そこから新規に構築する統合DBへのデータ

移行を想定しています。

33 03_提案依頼書 7 3章 6 - - 「統合DBなどデータ移行が必要な場合」とありますが、既存で統合DBをご利用されているのでしょうか？

ご利用されている場合には、どのような仕組みなのか情報提供いただけないでしょうか？

現行システムとして統合連携DBを運用しています。

※統合連携DBの仕様は契約後の提供となります。

34 03_提案依頼書 7 3章 6 移行有無 データ連携基盤において、移行要件は無い認識です。想定されている移行のシナリオをご提示頂けますでしょうか。シナリオ

がある場合は、移行対象となりうるデータの種類、データ量、検収条件をご提示ください。

現行システムには統合連携DBが存在しており、そこから新規に構築する統合DBへのデータ

移行を想定しています。

35 03_提案依頼書 7 3章 7 操作研修要

件

研修の参加者人数の目安があればご教示頂けますでしょうか。 管理者研修は3名程度。利用者研修は20名程度

36 03_提案依頼書 8 3章 7 エ 本誌システム

環境での動

作条件

「研修場所、プロジェクター、スクリーンは本市が用意するが、パソコンは受託事業者が用意するとともに、本市システム環境

で動作するために必要な設定を行うこと。」とありますが、動作条件をご提示ください。

研修受ける人数は 5 名程度で、内容は、本データ連携基盤の開発・運用上必要な作業の想定です。 (EUC ツ-ルに関

連しない想定)

動作環境は別紙１「情報システムの構築環」をご確認ください。

37 03_提案依頼書 8 3 8 運用サービス

要件

運用監視については既存の監視システムが存在し、監視内容は監視システムの担当者様・ベンダー様と協議の上で決定と

考えてよろしいでしょうか。その場合、監視設計後の監視実装等の作業は担当ベンダー様にて対応頂ける形でしょうか。

データセンターにおける監視ツールはcactiを利用しており、サーバ監視を実施しています。

システムの監視は提案事業者にて実施実施方法を含めて提案してください。

38 03_提案依頼書 8 3章 8 監視ツ-ルの

有無について

本システムの監視は、浦安市で既に利用している監視ツ-ル基盤で実施される想定ですが、存在しますでしょうか。

性能監視とありますが、どのような監視となるか具体的な監視項目(XX 画面のレスポンスタイム XX 秒など)をご提示頂く想

定です。

監視ツールはcactiを利用しており、サーバOSの監視のみ実施しています。

システムの監視は提案事業者にて実施実施方法を含めて提案してください。

39 03_提案依頼書 8 3章 11 (1) 保守要件 システム導入時に、職員様が操作するため操作端末は必要かどうかご教授ください。（必要な場合は、スペックや台数をご

教授ください。）

既存の職員用シンクライアント端末で操作できるのであれば不要です。シンクライアントの動

作環境は「別紙１」にてご確認ください。



40 03_提案依頼書 8 3章 11 (1) イ 「保守対応時間は、平日及び日曜日の 8 時 30分～17 時 00 分とする。」について、費用に大きく影響してしまうため、

平日日中の 9 時 00分～17 時 00 分とさせていただくことは可能でしょうか？

毎週日曜日及び平日8：30~9：00の保守対応は任意事項とします。

41 03_提案依頼書 8 3章 11 (1) イ 保守時間帯

について

「及び日曜日の 8 時 30 分～17 時 00 分とする。」とありますが、日曜日での対応着手が出来ないため、メールでの受信

までとし、着手開始は受託者と合意した対応スピードでよろしいでしょうか。(例：平日 09:00～17:30 等)

毎週日曜日及び平日8：30~9：00の保守対応は任意事項とします。

42 03_提案依頼書 8 3章 11 (1) ウ VPN回線の

設定時の支

援について

「遠隔保守は、本市経由でクラウドセンターのファイアウォールを通過し稼働サーバーに接続できるものとする。なお、この場合

の遠隔操作回線は、市が指定する下記の回線及びルータを使用し、その料金は受託事業者が負担する。」とありますが、

受託者が対応する際に、手続きや、具体的な例を提示頂くことは出来ますでしょうか。

受託者が対応する際には具体的な手続きを提示します。

NTTの提供するフレッツ光VPNワイドを利用しています。

43 03_提案依頼書 9 3章 11 (2) イ 定期的なセ

キュリティホー

ル情報の収

集範囲

「ソフトウェアのセキュリティホールに関する情報について…」とありますが、ソフトウェアとは、受託者が導入したソフトウェアの範

囲であり、OS、又は、プリインストールされたソフトウェアは含まない認識でよいでしょうか。

OS及びプリインストールされたソフトウェアを含みます。

44 03_提案依頼書 9 3章 11 (2) ウ Windows

updateの実

施主体

「Windows のセキュリティパッチについては、本市 WSUS サーバーを利用すること。」とありますが、OS は浦安市の責任範

囲の認識です。WSUSの設定は浦安市の作業範囲と思われますが、異なりますでしょうか。

WSUSサーバ等のセキュリティパッチを配信するまでは浦安市の担当ですが、適用するか否か

の判断は受託者にて決めていただき作業を実施してください。

45 03_提案依頼書 9 3章 11 (2) エ Windows

updateの実

施主体

「仮想サーバーのウイルス対策については、本市で以下のソフトウェアを用意する。」とありますが、インストール、及び設定は、

浦安市の作業範囲である想定です、問題ないでしょうか。

お見込みのとおりです。

46 03_提案依頼書 9 3章 11 (3) イ 問合せ対応

（ヘルプデス

ク）要件

電話受付に日曜日とありますが、休日開庁日の日曜日なのか、毎週日曜日のことなのかを確認させてください。 休日開庁日の日曜日ですが、浦安市では毎週日曜日は開庁日です。

なお、日曜日の電話受付は任意事項とします。

47 03_提案依頼書 10 4章 2 要件定義イ

メ-ジについて

「要件定義段階でシステムの動作イメ-ジを確認できるようにするとともに、できるだけ職員負担の少ない構築導入方法を提

案すること。」とありますが、要件定義主体は浦安市様である認識です。認識相違ありますでしょうか。(想定スケジュールに

期間の設定が無い、及び、「※ 上記ア～ウについて、市で事前に調査した内容を引き継ぐ…」との文言から。)

提案事項となります。

貴社の想定する役割分担を様式②に記載して提案してください。

48 03_提案依頼書 10 4章 2 (4) 要件定義イ

メ-ジについて

「本市が指定する作業場所で」とのことですが、以下の情報についてご提示ください。

①使用料の有無。費用発生する場合の費用。

②キャパシティ

③PC 機器は持ち込みになる想定ですが、持ち込み機器の要件。

④作業終了時の持ち込み機器の扱い(初期化が必要であればその方法)

⑤場所

①使用料はかかりません

②最大4名程度

③持ち込み可能ですが、持ち込んだ端末を庁内ネットワークに接続することは出来ません。※

保守用端末は本市が準備します。

④情報媒体を市ネットワークに接続する場合、接続前にウイルスチェックを行います。

⑤市役所情報政策課事務室内となります。
49 03_提案依頼書 11 4章 3 ウ 3月まで延期

可能な変換

パターンにつ

いて

「独自施策システムに関する変換部分の本稼働開始…調整により延期が可能な変換部分は令和 8 年 3 月 31 日の

本稼働を可とする。」とありますが、50 パターンの変換定義の内、一定の割合が 3/31 までの稼働開始に延期が可能であ

るという意味と受け取りました。12 月～3月までで、月単位でどの程度の割合が延期可能となるかをご提示頂けますでしょう

か。

12 月：xx 本

1 月：xx 本

2 月：xx 本

3 月：xx 本

現時点で未定です。今後要件定義において決定していくこととなります。

50 03_提案依頼書 11 4章 4 (1) (1) 業務内

容の引継ぎに

ついて

「システムの使用終了時、保存されているデータをデータ要件・連携要件に基づき出力すること。」とありますが、具体的な作

業イメ-ジが沸きませんでした。具体例を示して頂けますでしょうか。

【不明瞭なポイント】

①システムの使用終了時とは？

②保存されているデータとは？

③基づき出力すること。 とはどこに出力するのか？

①保守委託期間終了後となります。

②データ連携基盤内に変換前、変換後のデータを保有している場合はそのデータや統合DB

内のデータ等が対象となります。

③出力先は出力時に別途指示します。

51 03_提案依頼書 11 4章 4 (1) (1) 業務内

容の引継ぎに

ついて

「定義されていないものについては、システム内の全データを CSV 形式等で出力すること。」とありますが、具体的な作業イメ

-ジが沸きませんでした。具体例を示して頂けますでしょうか。

【不明瞭なポイント】

①定義されていないもの  とは何に定義されていないものか？

②システム内の全データ  とは？

③出力すること。 とはどこに出力するのか？

①データ要件・連携要件に定義されていないものとなります。

②システム内に登録したデータマッピングの設定、ファイルの入出力時間等の設定内容等、

今回の業務でシステム内に登録したすべての内容です。

③出力先は出力時に別途指示します。

52 03_提案依頼書 11 4章 4 (1) (1) 業務内

容の引継ぎに

ついて

「また、出力データと合わせて、最新のファイルレイアウト、コード表等、必要なドキュメントを提出すること。」とありますが、最新

のファイルレイアウト、コード表は、2 章にて、「※上記ア～ウについて、市で事前に調査した内容を引き継ぐこと。」と記載があ

るため、浦安市様にて調査済みであり、本調達の受託者の成果物とはならない認識です。異なりますでしょう

か。

「市で事前に調査した内容を引き継ぐこと」のとおり、引継ぎ後の修正内容を反映して保守

委託期間終了時の最新版を提出してください。

53 03_提案依頼書 12 5章 統合DBのエ

ンティティ数

統合DBのエンティティ(テ-ブル定義)数は、変換パターンに応じた数(50以内)である想定でよいでしょうか。 統合DBのエンティティ(テ-ブル定義)数は変換パターンの一部に基本データリスト及びその

他、要件定義により必要となったデータ数を想定しています。

54 03_提案依頼書 12 5章 (1) OSのインス

トール担当

「ゲスト OS」とありますが、OS は浦安市の責任範囲である想定です。「別紙 1_情報システム構築環境」には「1)情報シ

ステムは、クラウド仮想サーバー(VM 上)のゲスト OS にインストールし」とあるため。

費用・ライセンス等を本市で用意可能なOSはWindows、Red Hat Enterprise

Linux、CentOS、Ubuntuです。それ以外については貴社にて準備をお願いします。

55 03_提案依頼書 12 5章 (2) 経常経費

(月額)

「・移行データ作成費(本調達システムから次のシステムへの移行した場合を想定し、データを抽出するための費用を、運用

5 年度目(2030 年度)の移行費用欄に記載すること。)」とありますが、移行先の仕組みが確定していないため、具体的な

作業工数、費用を算出することはできないため対象外としてよろしいでしょうか。

第４章「作業の体制及び導入方法等」を踏まえ貴社の想定する出力方法での費用を算出

してください。

56 03_提案依頼書 12 5章 (1)

(2)

- - 初期経費

経常経費

(月額)

"ゲストＯＳ、ＤＢ等ソフト費用"

「別紙１情報システムの構築環境」にWindowsゲストＯＳ浦安市で用意するとあるため、本ゲストOS費用はWindows

以外のゲストOSを利用した際の費用という理解で良いでしょうか。

市で用意できないゲストOSを利用した場合の経費です。

費用・ライセンス等を本市で用意可能なOSはWindows、Red Hat Enterprise

Linux、CentOS、Ubuntuです。



57 03_提案依頼書 14 7章 7 出力物要件

に対する提案

出力物要件一覧はどこに掲載されておりますでしょうか。 提案依頼書の第７章「７．出力物要件に対する提案」は誤記です。提案の必要はありま

せん。

58 03_提案依頼書 14 7章 7 - - 出力物要件

に対する提案

"出力物要件に対する提案(詳細は出力物要件一覧に記載)"

「出力物要件一覧」が記載されているファイル名（01_bosyuyoko.pdf など）とページをご教授いただけますでしょうか。

別紙６機能要件一覧のような資料と考えております。

提案依頼書の第７章「７．出力物要件に対する提案」は誤記です。提案の必要はありま

せん。

59 03_提案依頼書 14 7章 提出書類に

ついて

提案書はA4の場合両面印刷で問題ないでしょうか？ 問題ありません。

60 別紙１_情報システムの

構築環境

OS OSはRedHat8を使用する予定ですが、OSは浦安市様より提供されると考えてよろしいでしょうか。 お見込みのとおりです。

61 別紙１_情報システムの

構築環境

ファイルストレージサーバの仕様をご教示ください。

1）ファイルストレージサーバは Windows OS から SMB、CIFS によりアクセス可能でしょうか。

2）ファイルストレージ上のフォルダに対してアクセス制御を行う機能がありますでしょうか

3）上記 2）に関連し、アクセス制御には、貴市 Active Directory などを用いて職員様個人や所属部署単位でのアク

セス制御の設定は可能でしょうか

4）アクセス制御の設定は設定に関連する資料を作成し、既存ベンダー様にご対応頂くことは可能でしょうか

１）ファイルストレージでファイル連携を行う場合はSFTPまたはSMB3.0でファイルの送受を

行うこととなります。

２）SFTP(パスワード認証または公開鍵認証)またはSMB3.0でファイルの送受を行う予定

です。

３）実施は可能と思われますが、運用においてアクセス制御に Active Directoryを用いる

ことは想定していません。

４）お見込みのとおりです。
62 別紙２_システム一覧 標準化対象

システム一覧

- - - - 業務名

標準化移行

時期

「健康管理（現行）：2025/12/8」

「健康管理（標準化後）：2026/3/31」

とありますが、現行システムがいったん12/8に標準化移行した後、3/31に別の標準化システムに変わるということでしょうか。

仕様、提案に大きく関わるわけではありませんが、念のための確認となります。

健康管理は2025/12/8に現行システムの過渡期対応を行います。

その後、新規に導入する標準化版のシステムが稼働するのが2026/3/31です。

63 別紙２_システム一覧 標準化対象

システム一覧

- - - - 今回稼働するデータ連携基盤と、JIP-BASE上で稼働するシステムおよびAWSやFBSS戸籍クラウド、住基ネットなどの外

部システムとの通信は確保されている前提と考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

64 別紙２_システム一覧 標準化対象

システム一覧

- - - - 標準化担当

ベンダ

A社のパッケージ名にWizLIFEとテラックの記載がありますが、提供社が異なると思われます。

仕様、提案に大きく関わるわけではありませんが、念のための確認となります。

両パッケージシステムの管理等をA社に委託しています。

65 別紙２_システム一覧 標準化対象

システム一覧

- - - - 備考 ”特定移行支援システム”と記載されていますが、標準化移行時期が2025/12/8となっています。特定移行支援システムで

すが、12/8に標準化移行されるということでしょうか。

仕様、提案に大きく関わるわけではありませんが、念のための確認となります。

特定移行支援システム自体は標準化しませんが、2025/12/8に過渡期対応を行います。

66 別紙2 システム一覧 独自施策シ

ステム一覧

独自施策システムについてはベンダー名が記載されておりませんが、社数をご教示頂けますでしょうか。

また、標準化対象システムと重複するベンダー様がいらっしゃる場合には重複社数も合わせてご教示頂けますと幸いです。

11社を想定しています。

なお、標準化対象システムと重複するベンダはいません。

67 別紙２_システム一覧 独自施策シ

ステム一覧

独自施策シ

ステム一覧

独自施策システムが 10 システムありますが、システム毎の連携先システム、連携方式(ファイル転送(SFTP？)、Web

API 連携、フォルダ渡しなど)、変換パターン数(可能であれば変換内容)の情報を提供いただけないでしょうか？ この内容

は費用やスケジュールに大きく影響すると想定しております。

別添「浦安市　関連システム・独自施策システム連携情報一覧」を参照してください。

68 別紙３_採用する連携

ID一覧

001_住民

基本台帳

インターフェー

スの本数

構築するインターフェースはOutput、Inputの合計（重複除く）と考えて問題ないでしょうか。 データ連携基盤に登録する変換本数はまだ確定していません。今後、版違いによるデータ項

目の差異の調整により本数を確定します。今回の提案では50本と想定して見積を作成して

ください。

69 別紙３_採用する連携

ID一覧

001_住民

基本台帳

外部システム

とのインター

フェース

住基ネットやコンビニ交付用証明発行サーバなどのシステムと連携するにあたって、CSVのレイアウト、内容の情報については

いただける想定と考えてよろしいでしょうか。

住基ネットやコンビニ交付用証明発行サーバなどの外部システムとの連携ではデータ連携基

盤の利用は想定しておりません。

70 別紙３_採用する連携

ID一覧

001_住民

基本台帳

同一連携ID Inputに001i001など同一のIDが複数行ありますが、これらは1つのインターフェースと考えて問題ないでしょうか。 枝番が異なる場合は内容の違いについて機能別連携仕様書で確認してください。

71 別紙３_採用する連携

ID一覧

001_住民

基本台帳

同一パッケー

ジ内のデータ

連携

001_住民基本台帳から010_個人住民税への連携がありますが（001o005）、この2つのシステムは同一パッケージ

（A社のWizLIFE）で提供されているようです。同一パッケージ内の連携については、「データ要件・連携要件標準仕様書

（総論）」によると、連携機能の実装は必須ではないとのことです。今回こちらの連携機能は実装の必要はございますでしょ

うか。

同一パッケージ内の連携においてはデータ連携基盤の利用は想定しておりません。

72 別紙３_採用する連携

ID一覧

001_住民

基本台帳

Onputの連

携IDが

Inputに存在

しない

連携IDがOutputにはあるがInputにはない連携データ（連携ID：001o022）について、どのInputに向けてデータを作

成するのでしょうか。他にも同様のケースがあるようです。

別紙３「採用する連携ID一覧」は各アプリケーションベンダより回答を得たものであり、内容

の精査が完了しておりません。Inputがない場合は当該連携の実装は想定しておりません。

73 別紙３_採用する連携

ID一覧

001_住民

基本台帳

外部システム

からの連携

連携ID：001i001は住基ネットからファイルが連携されますが、そのレイアウトと同様の受入を、001_住民基本台帳の業

務を担うシステムが持っていると考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

74 別紙３_採用する連携

ID一覧

003_戸籍 Inputの連

携IDが

Outputに存

在しない

連携IDがInputにはあるがOutputにはない連携データ（連携ID：004o006）について、どのOutputからデータを作成

するのでしょうか。他にも同様のケースがあるようです。

別紙３「採用する連携ID一覧」は各アプリケーションベンダより回答を得たものであり、内容

の精査が完了しておりません。InputがあるがOutputがない場合はアプリケーションベンダを

交えて協議となります。



75 別紙４_浦安市想定スケ

ジュール

1 令和 7 年 9 月の生活保護切替について

1）切り替え後から他の移行対象システムが 12/8 およびそれ以降の移行完了を迎えるまでの期間、構築するデータ連携

基盤においてデータ連携を開始する想定でよろしいでしょうか。

2）上記 1）の想定が正しい場合、生活保護の対向先システムと連携するデータのレイアウトは基本データリストとは異なる

と考えてよろしいでしょうか。

3）生活保護の連携対象システム数が 11 システム、連携本数が 7 本とありますが、上記 1）の期間においてもこれらの

システム数、連携本数のみの連携と考えてよろしいでしょうか。

１）生活保護システムは令和７年９月の標準化後12月８日までは旧連携インターフェー

スにてデータ連携を予定しており、データ連携基盤の利用開始は12月８日を予定していま

す。

２）「１）」のとおりです。

３）「１）」のとおりです。

76 別紙４_浦安市想定スケ

ジュール

1 疎通確認 疎通確認の

内容について

疎通確認とはどのような作業を想定されておりますでしょうか。 連携プロトコルを使用した庁内データ連携ファイルストレージとの通信接続を想定しています。

77 別紙４_浦安市想定スケ

ジュール

1 スケジュール 9 月以降の

連携テストス

ケジュールに

ついて

8 月までに開発は完了し、9 月からは連携テストの実施と見受けられます。開発期間が確保できないスケジュールとなってい

るため、10 月までは、開発(実装・単体試験)→結合試験→総合試験のサイクルを回して開発期間の確保をする必要が

あるかと存じます。そのような計画は可能でしょうか。

提案事項となります。

貴社の想定する役割分担を様式①に記載して提案してください。

78 別紙６_機能要件一覧 - 1 - - - エラー通知 リソースのしきい値監視、死活監視を行う機能は、データ連携機能ではなく別の専用ソフトウェア（Zabbixなど）の機能と

なります。また死活監視を行うためにはデータ連携システムを構築するサーバとは別の監視用仮想サーバが必要となります。

プライベートクラウド全体で一括で監視、管理されている方式もありますが、本案件では、データ連携システムのみ個別で監

視用サーバの構築と監視を実施することで良いでしょうか。

ご認識のとおり、個別での監視を想定しております。

クラウド側で実装している監視ツールはOSの監視までとなります。

79 別紙６_機能要件一覧 - 1 - - - 貴市にて利用している既存の監視ツールがある場合、そちらのツール名をご提示ください。 cactiを利用しています。

80 別紙６_機能要件一覧 - 1 - - - 貴市で利用しているツールが存在する場合、そのツールの利用を前提とした提案は問題ないでしょうか。

それとも、本構築システム用に別途監視ツールの提供をご要望でしょうか。

データセンターにおける監視ツールはcactiを利用しており、サーバ監視を実施しています。

システムの監視は提案事業者にて実施実施方法を含めて提案してください。

81 別紙６_機能要件一覧 - 3 - - - 処理ログ ”提供側業務システム及び利用側業務システムは、最低「いつ」「誰が」… 処理ログファイルを出力し、正常終了、異常終

了を判別可能とすること。”の一文は、主語が業務システムになっています。

”データ連携システム”を主語として、「いつ」～などの要件を満たす処理ログを出力するということでよいでしょうか。

それとも、提供側業務システム及び利用側業務システムがファイルを授受した処理ログを出すことでしょうか。

データ連携システムが、変換元のデータを取得し、変換後のデータを出力するまでの処理ログ

を出力することを意図しています。

82 別紙６_機能要件一覧 - 3 - - - 処理ログ （上質問に関連。主語の変更ではなく、業務システム側の処理ログを出す機能要件だった場合）

本案件では、データ変換システムと業務システムの間に「庁内データ連携ファイルストレージ」がある構成です。（提案依頼

書P3）

そのため、データ変換システムでは、提供側および利用側業務システムがファイルストレージにいつ格納し、いつ取得したかを

確認しログ出力することができないのではないでしょうか。

（データ変換システムではなく、庁内データ連携ファイルストレージまたは各業務システムの機能要件ではないでしょうか。）

上記回答のとおりですので、提供側及び利用側の他システムがファイルストレージに格納・取

得を行ったログを出力する必要はありません。

83 別紙６_機能要件一覧 - ４ - - - 処理ログ （上質問に関連）

"提供側業務システム及び利用側業務システムで別々に管理すること。"

上の質問で”データ連携システム”が主語となったと想定すると、本項目は「庁内データ連携ファイルストレージ」に対して、ダウ

ンロード及びアップロードする処理ログを分けるという機能要件で良いでしょうか。

ログの確認時に、ダウンロードとアップロードの処理は別で記録されていることを想定していま

す。ログファイルの出力単位は、最適な方法を業務開始後に本市と協議となります。

84 別紙６_機能要件一覧 - 6 - - - アクセスログ ”システムの利用者及び管理者に対してログを管理（取得・検索・抽出・参照・ファイル出力を指す）できること。”

アクセスログを管理操作するのは、どなたが実施する機能要件でしょうか。

・管理者（市職員管理者様）が、ログを取得、検索、ファイル出力できる機能要件

・運用担当者（受託者）が、ログを取得、検索、ファイル出力できる機能要件

（項番7,8も同様。各対象のログを管理操作するのは、市職員管理者様か受託者かを確認させてください。）

ログの管理操作は受託者を想定しています。

85 別紙６_機能要件一覧 - ８ - - - アクセスログ "イベントログ、通信ログ、エラーログを管理できること"

ログの種類がいくつか表記されていますが、各ログの理解は以下で良いでしょうか。とくに項番8の３つのログが何を指すかを

確認したいです。

・処理ログ … バッチ系の動作ログ。異常終了を判別可能

・アクセスログ … Web画面（システム）の操作全体ログ

・ログイン認証ログ … アクセスログのうちWebシステムへの認証部分のログ

・イベントログ、通信ログ、エラーログ … OSが出力するログ。WindowsServerだとイベントビューアなどで参照できるログ。エ

ラーログもイベントログ内のエラー

ログイン認証ログ、イベントログ、通信ログ、エラーログについてはご認識のとおりです。

処理ログについては、バッチ系・Web画面に限定せず、システム処理の開始や終了の情報

や、正常終了、異常終了が判別できるログを想定しています。

ご質問いただいている、Web画面を含むシステム操作に関するログは、項番9に記載する操

作ログに当たります。

86 別紙6_機能要件一覧 - 12 - - - 今回は連携方式としてファイル連携を前提とした提案を予定しておりますが、問題ございませんでしょうか。 統合DBへの書き込みを除いてファイル連携を前提とします。

87 別紙6_機能要件一覧 - 19 - - - JIP-Baseの庁内データ連携用ファイルストレージへのデータ提供および利用を行うための前提事項（通信プロトコルなど）

をご提示ください。

ファイルストレージでファイル連携を行う場合は、SFTP若しくはSMB3.0でファイルの送受を行

います。

88 別紙６_機能要件一覧 - 26 ファイルの連

携先

一度に複数の連携先に対して提供可能であること、とありますが、共通機能仕様では全く同じデータでも連携元は連携ごと

にファイルを用意するとあります。1つのファイルから複数の連携先に展開する機会があるのでしょうか。

共通仕様書のとおりと考えています。

89 別紙７－１_見積指定

書式

- - - - - 帳票作成・

設定費用

（必須項

目）

"帳票要件一覧の必須要件の帳票にかかる費用"

本案件には帳票要件一覧がないと考えています。

その場合、本項目の費用計上はなしで問題ないでしょうか。

お見込みのとおりです。

90 別紙７－１_見積指定

書式

帳票作成・

設定費用

(必須項目)

「帳票要件一覧の必須要件の帳票にかかる費用」と記載されていますが、帳票要件一覧がないため、対象外と考えてよろ

しいでしょうか。

提案依頼書の第７章「７．出力物要件に対する提案」は誤記です。提案の必要はありま

せん。



91 様式②_業務内容におけ

る役割分担

② 各システムで

使用する文

字と行政事

務標準文字

とのマッピング

案の提示

「各システムで使用する文字」は行政事務標準文字を除き浦安市様独自外字の 1 種類（行政事務標準文字との文字

コード変換マップも 1 種類）という認識でよろしいでしょうか。Shift_JIS、UTF-8 などの文字コードとの組み合わせも踏まえ

て変換マップの本数をご教示ください。

データ連携基盤に登録する変換本数はまだ確定していません。今後、版違いによるデータ項

目の差異の調整により本数を確定します。今回の提案では50本と想定して見積を作成して

ください。

92 - - - - - - 再委託につい

て

本件について、再委託は可能でしょうか。 業務の全部を一括して若しくは主たる部分は不可ですが、業務の一部であれば市の承認を

得た後に再委託が可能です。


